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PIANO ATTUATIVO CONFORME AL PGT A.D.T 4

QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E CONVENZIONAMENTO

AdT4 Produttivo via per Porzano

oneri dovuti per urbanizzazioni primarie da scomputare

SL 31.270,80 mq
costo unitario 13,56 €| €/mqdiSLP
importo dovuto 424.032,05 €
2. oneri dovuti per urbanizzazioni secondarie da scomputare
SL 31.270,80 mq
costo 10,07€| €/mqdiSLP
importo dovuto 314.896,96 €
importo presunto da versare 13.457,56 €
3
totale primarie, secondarie e smalfimento
4. standard e standard di qualita da monetizzare
CCA 394.274,70 €
standard 49.908,60 €
totale standard 444.183,30 €
5. Totale somme disponibli per lo scomputo (esclusi smaltimento rifiuti - Punto 3) 1.183.112,30 €
6. Spese per acquisizioni aree (stma di massima)
aree da espropriare 6.884,00 mq
importo massimo previsto con occupazione temporanee e spese accessorie per atli 11,00 € €/mq
Spese di frazionamento, atto, tassazione e frascrizioni a carico dell'ente espropriante 11.500,00 €
87.224,00 €
7. Spese per opere extra comparto
Costo complessivo opere interne al comparto 560.361,14 €
Costo complessivo opere esterne al comparto 548.984,72 €
Costo massimo presunto per acquisizione aree (mq) comprensivo di frazionament e atfi notarili,
. Co 87.224,00 €
registro e spese accessorie di legge
TOTALE OPERE DA SCOMPUTARE 1.196.569,86 € |- 13.457,56 €
Disponibilita economica per intervento a scomputo (punto1+2+4) 1.183.112,30 €
8. Oneri versati in opere in esubero (primarie, secondarie, standard, standard di g) al netto dello smaltimento rifiuti 13.457,56 €
: OPERE STIMATE PER INCAMICIAMENTO METANODOTTO SUD E SORMONTO CON .
int
ROTATORIA A NORD (da definire in sede di appalto) 60.000,00€ Op- scomputo it
i OPERE PER ALLARGAMENTO STRADALE INTERNO AL COMPARTO E PIANTUMAZIONI .
int
PER MITIGAZION| 158.704,23 € |Op. scomputo int
int OPERE INTERNE AL COMPARTO ROTATORIA 341.656,91 € |Op. scomputo int
est OPERE FUORI COMPARTO A 481.529,42 € |Loto A esterno
est OPERE FUORI COMPARTO A CANALIZZAZIONE NUOVO VASO GAZZADIGA 67.455,30 € |Lotto A esterno
TOT1-2 |OPERE A CARICO DEL LOTTIZZANTE ADT4 1.109.345,86 €
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