



## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

| <b>REGISTRO GENERALE</b> |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Numero</b>            | <b>Data</b>       |
| <b>623</b>               | <b>02/11/2022</b> |

**Servizio: AREA TECNICA**

**Responsabile di Area: Francesca Galoforo**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE VARIE STRADE DEL CENTRO ABITATO DI MANERBIO” - CUP H15F21002000004 - CIG 9366777CE5 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE IL PORTALE SINTEL, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B DELLA LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DALL'ART. 51 COMMA 1 LETTERA A DELLA LEGGE N. 108/2021.</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Il sottoscritto, nell'esercizio delle proprie funzioni:

### **RICHIAMATI:**

- gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i;
- l'articolo 192 del TUEL per il quale la stipulazione di qualsiasi contratto cui l'ente è parte ha come presupposto una determinazione del responsabile del relativo procedimento;
- il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di Contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 60 del 30/11/2017;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs 50/2016 e smi “Codice dei contratti pubblici”

- il D.L 17.03.2020 n. 18 “Cura Italia”;
- la Legge 17 luglio 2020, n. 77: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- la [Legge 29 luglio 2021, n. 108](#): Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
- il Decreto del Sindaco n. 2 del 13.04.2022, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art.50, comma 10 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii, con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile dell'Area Tecnica;

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione consiliare n. 53 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024;
- con deliberazione consiliare n. 54, del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024, Esercizio 2022;
- con deliberazione n.3 del 10/01/2022, la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2022/2024 con il quale sono stati assegnati a ciascun Responsabile di Area organizzativa gli stanziamenti di entrata e di spesa necessari all'espletamento dell'attività gestionale di competenza, compresi i capitoli con stanziamenti pari a zero.

DATO ATTO che, con Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 04.07.2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i **“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE VARIE STRADE DEL CENTRO ABITATO DI MANERBIO - CUP H15F21002000004”**.

RICHIAMATA la determinazione n. 458 del 24.08.2022 con la quale è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE VARIE STRADE DEL CENTRO ABITATO DI MANERBIO - CUP H15F21002000004 - CIG 9366777CE5.

ATTESO che la scelta del contraente è avvenuta mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con la consultazione di n. 5 operatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b della Legge n.120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a della Legge n 108/2021, attraverso il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, con il criterio dell'offerta a massimo

ribasso determinato mediante corrispettivo a corpo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e smi.

CONSTATATO che, conseguentemente a quanto sopra:

- in data 20.09.2022 è stata avviata la procedura n° 159633595 attraverso il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel";
- sono state invitate a partecipare alla presente procedura negoziata le seguenti imprese individuate nell'*Elenco Fornitori Telematico* della piattaforma denominata "Sintel":

| DITTA                             | SEDE                  |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| BOSCO STRADE S.R.L. UNIPERSONALE  | CASCINA ASIA SNC      | GOTTOLENGO (BS)       |
| NOVA STRADE S.R.L. - UNIPERSONALE | VIA DEL CANNETO 53    | BORGOSATOLLO (BS)     |
| ANTONUTTI S.R.L.                  | VIA MANTOVA 65        | LONATO DEL GARDA (BS) |
| DEL BONO S.P.A.                   | VIA MATTEI 18         | PASSIRANO (BS)        |
| MARZOCCHI S.R.L.                  | VIA PER CARPENEDOLO 8 | CALVISANO (BS)        |

- il termine per la presentazione delle offerte è stato determinato per il giorno 10.10.2022, alle ore 12.00;
- l'apertura dei plichi informatici su piattaforma Sintel è avvenuta il giorno 11.10.2022, alle ore 15.30 così come meglio precisato nel Report di procedura generato dal sistema Sintel (ALLEGATO A) unito alla presente determinazione;
- entro i termini stabiliti hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

| ID Offerta    | DITTA                             | PROT. ENTE | OFFERTA |
|---------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 1665161581976 | ANTONUTTI S.R.L.                  | 26975/2022 | 11,07 % |
| 1665390588963 | DEL BONO S.P.A.                   | 26983/2022 | 9,69 %  |
| 1664375083528 | MARZOCCHI s.r.l.                  | 26973/2022 | 7,89 %  |
| 1665387189490 | NOVA STRADE S.R.L. - UNIPERSONALE | 26972/2022 | 5,36 %  |
| 1665147380956 | BOSCO STRADE S.R.L. UNIPERSONALE  | 26974/2022 | 3,00 %  |

- si è proceduto al calcolo dell'anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 2 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso il sistema SINTEL, ottenendo il seguente risultato:

**soglia di anomalia : 9,176%**

| ID Offerta    | DITTA                | PROT. ENTE | OFFERTA | GRADUATORIA |
|---------------|----------------------|------------|---------|-------------|
| 1665161581976 | ANTONUTTI S.R.L.     | 26975/2022 | 11,07 % | ANOMALA     |
| 1665390588963 | DEL BONO S.P.A.      | 26983/2022 | 9,69 %  | ANOMALA     |
| 1664375083528 | MARZOCCHI s.r.l.     | 26973/2022 | 7,89 %  | 1°          |
| 1665387189490 | NOVA STRADE S.R.L. - | 26972/2022 | 5,36 %  | 2°          |

|               |                                     |            |        |    |
|---------------|-------------------------------------|------------|--------|----|
|               | UNIPERSONALE                        |            |        |    |
| 1665147380956 | BOSCO STRADE S.R.L.<br>UNIPERSONALE | 26974/2022 | 3,00 % | 3° |

- l'offerta migliore risulta essere quella della ditta MARZOCCHI S.R.L. con sede in via Per Carpenedolo n. 8 a Calvisano (BS), che ha offerto **uno sconto del 7,89%** che corrisponde ad € 223.670,36 IVA esclusa, a cui vanno aggiunti € 6.000,00, IVA esclusa relativi agli oneri della sicurezza, **per un totale contrattuale di € 229.670,36 IVA esclusa.**

VERIFICATO che il prezzo offerto sulla piattaforma regionale "Sintel" dalla suddetta ditta per i lavori in oggetto risulta congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell'Ente.

EFFETTUATA la verifica dei requisiti ai sensi del comma 7, art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e disposto che a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione nei confronti della ditta MARZOCCHI SRL è da ritenersi efficace.

RITENUTO di poter procedere all'aggiudicazione definitiva.

DATO ATTO che il quadro economico per i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE VARIE STRADE DEL CENTRO ABITATO DI MANERBIO - CUP H15F21002000004", **a seguito dell'esito di gara della presente procedura**, risulta rideterminato come segue:

|                                              |              |                            |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| <b>A) SOMME PER LAVORI</b>                   |              |                            |
| IMPORTO LAVORI                               |              |                            |
| A.1 Importo lavori                           | € 223.670,36 |                            |
| A.2 Oneri per la sicurezza                   | € 6.000,00   |                            |
|                                              |              |                            |
| <b>A. SOMMANO PARTE A IMPORTO DEI LAVORI</b> |              | <b><u>€ 229.670,36</u></b> |
|                                              |              |                            |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>               |              |                            |
|                                              |              |                            |
| B.1 Imprevisti                               | € 12.500,00  |                            |
|                                              |              |                            |
| B.2 Incentivo 2% art. 113 d.lgs 50/2016      | € 4.976,59   |                            |
|                                              |              |                            |

|                                                     |             |                            |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| B.3 Spese tecniche di progettazione, DL e sicurezza | € 18.000,00 |                            |
|                                                     |             |                            |
| B.4 Cassa su spese tecniche B.3                     | € 720,00    |                            |
|                                                     |             |                            |
| B.5 IVA 22% su spese tecniche e cassa B.3+B.4       | € 4.118,40  |                            |
|                                                     |             |                            |
| B.6 IVA 22% su lavori                               | € 35.329,33 |                            |
|                                                     |             |                            |
| B.7 IVA 10% su lavori                               | € 4.605,50  |                            |
|                                                     |             |                            |
| B.8 IVA 4% su lavori                                | € 921,10    |                            |
|                                                     |             |                            |
| B.9 Somme a disposizione per interventi specifici   | € 39.158,72 |                            |
|                                                     |             |                            |
| <b>SOMMANO PARTE B</b>                              |             | <b><u>€ 120.329,64</u></b> |
|                                                     |             |                            |
| <b>SOMME PER LE OPERE _ PARTE A) + B)</b>           |             | <b>€ 350.000,00</b>        |

RITENUTO che sussistano i presupposti per il perfezionamento dell'impegno di spesa di **€ 270.526,29 iva compresa**, a favore della ditta MARZOCCHI S.R.L. con sede in via Per Carpenedolo n. 8 a Calvisano (BS), per **€ 166.043,20** prenotato con determinazione n. 714 del 30.12.2022, al capitolo 12650 "MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO", finanziato con **FPV costituito da avanzo di amministrazione** e per **€ 104.483,09** prenotato con determinazione n. 458 del 24.08.2022, al capitolo 12650 "MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO", finanziato con **avanzo libero accertato con approvazione rendiconto 2021**, del bilancio 2022/2024, con esigibilità entro il 31/12/2022, con la seguente classifica:

| Capitolo | Missione | Programma | Titolo | Macro<br>Aggregato | Piano dei<br>conti<br>finanziario<br>(IV liv.) | V<br>livello |
|----------|----------|-----------|--------|--------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 12650    | 10       | 05        | 2      | 02                 | U.2.02.01.09                                   | 012          |

e che la restante somma di **€ 65.516,91 iva compresa**, resta prenotata con determinazione n. 458 del 24.08.2022, al capitolo 12650 "MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIE PIAZZE

E MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO”, finanziato con **avanzo libero accertato con approvazione rendiconto 2021**, del bilancio 2022/2024, con esigibilità entro il 31/12/2022, con la seguente classifica:

| Capitolo | Missione | Programma | Titolo | Macro<br>Aggregato | Piano dei<br>conti<br>finanziario<br>(IV liv.) | V<br>livello |
|----------|----------|-----------|--------|--------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 12650    | 10       | 05        | 2      | 02                 | U.2.02.01.09                                   | 012          |

RICHIAMATE inoltre le disposizioni previste all’art. 3 della Legge n. 136/2010.

DATO ATTO che ai soli fini di cui all’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti derivanti dall’approvazione della presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al Responsabile di Area e con le vigenti regole di finanza pubblica.

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214, a decorrere dal 31 marzo 2015, l’Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del citato DM n. 55/ 2013.

ACCERTATO CHE il responsabile della proposta di determinazione dichiara di “non trovarsi in una posizione di conflitto di interessi e, che, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione circa l’adozione del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., del vigente Codice di comportamento, del vigente P.T.P.C.T. e del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62”.

VISTI gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000.

VERIFICATA la regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento.

TUTTO ciò premesso e considerato,

#### **DETERMINA**

PER LE MOTIVAZIONI espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. DI APPROVARE il Report di procedura generato dal sistema Sintel (ALLEGATO A) unito alla presente determinazione, per l'aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b della Legge n.120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a della Legge n 108/2021, attraverso il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", con il criterio dell'offerta a massimo ribasso determinato mediante corrispettivo a corpo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, dal quale risulta che la migliore offerta presentata è quella della Ditta MARZOCCHI S.R.L. con sede in via Per Carpenedolo n. 8 a Calvisano (BS), che ha offerto **uno sconto del 7,89%** che corrisponde ad € 223.670,36 IVA esclusa a cui vanno aggiunti € 6.000,00 IVA esclusa relativi agli oneri della sicurezza, **per un totale contrattuale di € 229.670,36 IVA esclusa**, che risulta congrua in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell'Ente.

2. DI AGGIUDICARE in via definitiva alla Ditta MARZOCCHI S.R.L. la procedura negoziata per l'affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE VARIE STRADE DEL CENTRO ABITATO DI MANERBIO - CUP H15F21002000004 - CIG 9366777CE5.

3. DI APPROVARE il nuovo Quadro Economico dei lavori rideterminato **a seguito dell'esito di gara della presente procedura**, articolato come di seguito indicato:

|                                                     |              |                            |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| <b>A) SOMME PER LAVORI</b>                          |              |                            |
| IMPORTO LAVORI                                      |              |                            |
| A.1 Importo lavori                                  | € 223.670,36 |                            |
| A.2 Oneri per la sicurezza                          | € 6.000,00   |                            |
|                                                     |              |                            |
| <b>A. SOMMANO PARTE A IMPORTO DEI LAVORI</b>        |              | <b><u>€ 229.670,36</u></b> |
|                                                     |              |                            |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>                      |              |                            |
|                                                     |              |                            |
| B.1 Imprevisti                                      | € 12.500,00  |                            |
|                                                     |              |                            |
| B.2 Incentivo 2% art. 113 d.lgs 50/2016             | € 4.976,59   |                            |
|                                                     |              |                            |
| B.3 Spese tecniche di progettazione, DL e sicurezza | € 18.000,00  |                            |
|                                                     |              |                            |

|                                                   |             |                            |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| B.4 Cassa su spese tecniche B.3                   | € 720,00    |                            |
|                                                   |             |                            |
| B.5 IVA 22% su spese tecniche e cassa B.3+B.4     | € 4.118,40  |                            |
|                                                   |             |                            |
| B.6 IVA 22% su lavori                             | € 35.329,33 |                            |
|                                                   |             |                            |
| B.7 IVA 10% su lavori                             | € 4.605,50  |                            |
|                                                   |             |                            |
| B.8 IVA 4% su lavori                              | € 921,10    |                            |
|                                                   |             |                            |
| B.9 Somme a disposizione per interventi specifici | € 39.158,72 |                            |
|                                                   |             |                            |
| <b>SOMMANO PARTE B</b>                            |             | <b><u>€ 120.329,64</u></b> |
|                                                   |             |                            |
| <b>SOMME PER LE OPERE _ PARTE A) + B)</b>         |             | <b>€ 350.000,00</b>        |

4. DI PERFEZIONARE l'impegno di spesa di **€ 270.526,29 iva compresa**, a favore della ditta MARZOCCHI S.R.L. con sede in via Per Carpenedolo n. 8 a Calvisano (BS), per **€ 166.043,20** prenotato con determinazione n. 714 del 30.12.2022, al capitolo 12650 "MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO", finanziato con **FPV costituito da avanzo di amministrazione** e per **€ 104.483,09** prenotato con determinazione n. 458 del 24.08.2022, al capitolo 12650 "MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO", finanziato con **avanzo libero accertato con approvazione rendiconto 2021**, del bilancio 2022/2024, con esigibilità entro il 31/12/2022, con la seguente classifica:

| Capitolo | Missione | Programma | Titolo | Macro<br>Aggregato | Piano dei<br>conti<br>finanziario<br>(IV liv.) | V<br>livello |
|----------|----------|-----------|--------|--------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 12650    | 10       | 05        | 2      | 02                 | U.2.02.01.09                                   | 012          |

5. DI DARE ATTO che la restante somma di **€ 65.516,91 iva compresa**, resta prenotata con determinazione n. 458 del 24.08.2022, al capitolo 12650 "MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO", finanziato con **avanzo libero accertato con approvazione rendiconto 2021**, del bilancio 2022/2024, con esigibilità entro il 31/12/2022, con la seguente classifica:

| Capitolo | Missione | Programma | Titolo | Macro<br>Aggregato | Piano dei<br>conti<br>finanziario<br>(IV liv.) | V<br>livello |
|----------|----------|-----------|--------|--------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 12650    | 10       | 05        | 2      | 02                 | U.2.02.01.09                                   | 012          |

6. DI RICORDARE CHE ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. "I provvedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria".
7. DI DARE ATTO che la scrivente Responsabile non si trova in una posizione di conflitto di interessi e che, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione circa l'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del vigente Codice di comportamento.
8. DI DISPORRE che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Manerbio (BS) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii..
9. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile

Francesca Galoforo

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**